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De provincies Gelderland en Overijssel werken samen als NAL-regio Oost Nederland in het kader van  
de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. 
 

Dit document is een voorbeeld van een uitvraag voor projectleiders of kwartiermakers voor 

logistieke laadinfrastructuur op bedrijventerreinen. U kunt dit document aanpassen door alle geel 

gemarkeerde tekst aan te passen.  Dit document maakt onderdeel uit van de toolbox ‘Logistiek Laden 

op bedrijventerreinen’ van NAL-regio Oost. Bekijk de procesomschrijving om dit product op het juiste 

moment in te zetten in het totaalproces. Heeft u vragen over dit document? Neem dan contact met 

ons op via go-ral@overijssel.nl. 

A2.10 Voorbeeld 
uitvraag projectleiders 

Toolbox Logistieke 
Laadinfrastructuur 

https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/documenten+regio+oost/default.aspx#folder=2611873
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en Context 

Het is de doelstelling dat vanaf 2030 alle nieuwe auto’s in Nederland emissieloos zijn (conform 
Klimaatakkoord). Dat vraagt om een forse uitbreiding van het aantal laadpunten en een slim, 
dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk. Een enorme opgave die ook een grote impact 
heeft op het elektriciteitsnet en de openbare ruimte. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met 
decentrale overheden (IPO en VNG), marktpartijen en netbeheerders een Nationale Agenda 
Laadinfrastructuur (NAL) opgesteld. De NAL is onderdeel van het Klimaatakkoord en heeft als doel 
ervoor te zorgen dat laadinfrastructuur geen drempel vormt voor de groei van het aantal elektrische 
voertuigen.   
 
Met de komst van zero emissie zones en een steeds beter aanbod van elektrische voertuigen gaan 
steeds meer ondernemers de komende jaren overstappen. Vanwege de problemen met 
netcongestie, onder andere op het hoogspanningsnet, verwachten we dat niet elk bedrijf de 
mogelijkheid heeft om de benodigde laadinfrastructuur tijdig op het eigen terrein te realiseren. In die 
gevallen zijn mitigerende maatregelen nodig, bijvoorbeeld de combinatie met opwek of stationaire 
batterijen.  
Ook kunnen collectieve publiek toegankelijke laadvoorzieningen nodig zijn. Dergelijke 
laadvoorzieningen voor met name vrachtvoertuigen vragen veel ruimte, terwijl grond schaars is.  
Deze opdracht richt zich op het in de praktijk uitvoeren van een bedrijventerreinaanpak op 
Bedrijventerrein [naam bedrijventerrein], waarmee we (samenwerkingsverbanden van) bedrijven 
ondersteunen in de realisatie van laadinfrastructuur. 

 

1.2 Doel 

Het doel van deze opdracht is het uitvoeren van de bedrijventerreinaanpak van NAL-regio Oost 
Nederland op bedrijventerrein [naam bedrijventerrein]. Hiermee moet worden onderzocht of, en op 
welke wijze, er laadinfrastructuur kan worden gerealiseerd voor de ondernemers op dit 
bedrijventerrein.  
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1.3 Rol opdrachtnemer 

Als opdrachtnemer ben je onderdeel van de uitvoering van de aanpak logistieke laadinfra op 
bedrijventerreinen. Je bent de schakel tussen het plan van aanpak en de uitvoering en acteert op het 
bedrijventerreinen, waarbij je de leiding neemt in het benaderen van bedrijven, het verzamelen van 
informatie en aansturen van derde partijen. Beslissingen overleg je met de opdrachtgever, 
[opdrachtgevende instantie of persoon]. 
 
De leerervaring op de bedrijventerreinen wordt actief gedeeld met de NAL-regio Oost (contact via 
GO-RAL@overijssel.nl). Vanuit de NAL Oost Nederland wordt kennis en kunde ter ondersteuning 
aangeboden op het gebied van logistieke laadinfra. 

 

1.4 Scope van de opdracht 

De opdracht die wordt uitgevraagd is het leveren van een projectleider die op bedrijventerrein [naam 
bedrijventerrein] de aanpak om te komen tot realisatie van de logistieke laadinfra (in stappen) 
doorloopt. Concreet betekent dit: 

1. Het op [naam bedrijventerrein] (deels) doorlopen van het stappenplan uit het PvA van NAL-
regio Oost Nederland; 

2. Het aangaan, onderhouden en versterken van relaties met de stakeholders op de 
bedrijventerreinen; 

3. Het organiseren en begeleiden van een proces om met een diverse groep stakeholders te 
komen tot een concreet, breed gedragen plan van aanpak. 

Dit project loopt vanaf [DATUM] en zal in eerste instantie een eindtermijn hebben van [DATUM]. 
Afhankelijk van de animo voor de aanpak op bedrijventerreinen en bij stakeholders, bekijken we de 
mogelijkheden om de prestatieopdracht te verlengen.    
 

1.5  Communicatie 

• Als contactpersoon voor dit inkooptraject is [NAAM]. De contactpersoon is via e-mail 
[INVOEGEN MAILADRES] bereikbaar. Alle communicatie met betrekking tot dit inkooptraject 
dient uitsluitend schriftelijk en/of via email te verlopen via deze contactpersoon (dus ook de 
inschrijving!). 

• Eventuele vragen kunt u tot uiterlijk [DATUM] vóór [TIJD] uur per e-mail stellen. De gestelde 
vragen worden anoniem in een Nota van Inlichtingen beantwoord en aan alle gegadigden 
toegestuurd. 

  

mailto:GO-RAL@overijssel.nl
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2. Uitvraag 

2.1 Wat wordt er gevraagd 

Voor het bedrijventerrein is gekozen om te werken aan logistieke laadinfra met als leidraad de 
bedrijventerreinaanpak van de NAL-regio Oost en gebruik makend van de beschikbare Toolbox. Met 
dit uitgangspunt in het hoofd zijn we op zoek naar een projectleider om de genoemde stappen op 
het bedrijventerrein te doorlopen conform de daarvoor verwachte doorlooptijden. De verwachte 
tijdsinzet van de projectleider voor het leveren van de beschreven prestatie wordt geraamd op circa 
[xx] uur per week. 
 
De projectleider is het gezicht van de aanpak om te komen tot logistieke laadinfra en zal derhalve 
kennis van zaken moeten hebben, het aanspreekpunt voor stakeholders zijn en de relaties met de 
belangrijkste stakeholders goed moeten managen.   
 
Het stappenplan zoals hieronder is weergegeven, is de leidraad voor de werkzaamheden. Deze 
stappen zijn op hoofdlijnen weergegeven en dienen als indicatie. De verschillende stappen in dit 
proces worden in de basis altijd doorlopen, maar bieden de mogelijkheid om per stap maatwerk te 
bieden voor de betrokken bedrijventerreinen.  
 
Een uitgebreide omschrijving van het proces staat vermeld in het Plan van Aanpak Logistieke 
Laadinfra op Bedrijventerreinen van NAL-regio Oost Nederland.  

https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/documenten+regio+oost/default.aspx#folder=2194680
https://www.agendalaadinfrastructuur.nl/regios/oost+nederland/documenten+regio+oost/default.aspx#folder=2194680
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 2.2 Kwaliteitseisen in te zetten deskundigen 

Om de taken zoals hierboven omschreven goed te kunnen uitvoeren verwachten wij van de 
projectleider: 

• Ervaring in het werken met de overheid, bedrijfsleven en netbeheerder. Je voelt je als een vis in 
het water op het snijvlak van deze werelden.  

• Ervaring met opzetten, ontwikkelen en uitvoeren van aanpakken in samenwerkingen bij 
bedrijventerreinen met daarbij de broodnodige hoeveelheid doorzettingsvermogen, tact en 
humor.  

• Je beschikt over ervaring met het aansturen van complexe projecten, het werken met 
bestuurders en het samenwerken met andere projectleiders.   

• Je hebt ervaring met het leiden van overleggen en met het geven van presentaties aan 
professionele stakeholders in de energietransitie en/of logistiek van bedrijventerreinen.   

• Kennis van organisatieontwikkeling, gevoel voor het speelveld van energietransitie, politiek-
bestuurlijke sensitiviteit, samenwerken, uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Je 
bent een volwaardige gesprekspartner op verschillende organisatieniveaus en past hier je 
communicatiestijl op aan.  

• Minimaal 3 jaar (in de afgelopen 5 jaar) werkervaring als projectleider en als pré 1 jaar in de 
realisatie van (logistieke) laadinfrastructuur, Smart Energy Hubs of energie-gerelateerde 
projecten. 

• Je hebt kennis en ervaring met energiemanagement en bent op de hoogte van oplossingen bij 
tekorten in netcapaciteit op het niveau van bedrijventerreinen. 

• Heeft kennis en bij voorkeur ervaring met de bedrijventerreinaanpak van de NAL-regio Oost voor 
logistieke laadinfra, alsmede kennis van actuele en verwachte ontwikkelingen op logistieke 
laadinfra. 

 

Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden verwachten wij van de projectleider de volgende 
competenties. 

1. Samenwerkingsgericht, bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming 
tussen de eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.  

2. Organiserend vermogen is sterk ontwikkeld, Heeft goed overzicht van wat nodig is aan mensen 
en middelen om een doel te bereiken; weet mensen en middelen te mobiliseren en doelgericht 
in te zetten. Organiseert en regelt zaken binnen een bepaalde tijd. Handelt op eigen initiatief, 
binnen het kader van een algemene opdracht. 

3. Communicatief sterk, weet feiten, ideeën of meningen aan anderen duidelijk te maken, 
gebruikmakend van heldere en correcte taal. Je bent in staat om het onderwerp af te stemmen 
op de toehoorder.  

4. Omgevingsbewust, het laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en 
politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en kan deze kennis effectief benutten 
voor de eigen functie of de organisatie.  

5. Analytisch, in het signaleren van problemen, herkennen van belangrijke informatie, verbanden 
leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen, zoeken van ter zake 
doende gegevens.  

6. Creativiteit, is het komen met oorspronkelijke oplossingen voor problemen die met de functie 
verband houden  



 
 
 

9 

 

7. Initiatief, is het signaleren van kansen en ernaar handelen. Liever uit zichzelf beginnen dan 
passief afwachten.  

2.3 Kwalitatief plan van aanpak  

Inschrijver dient een kort “Plan van aanpak” voor de Opdracht op te leveren inclusief een visie op de 
Opdracht.  

Inschrijver heeft minimaal aandacht voor: 

• De algehele aanpak van de opdracht om invulling te geven aan de in de Opdrachtomschrijving 

genoemde doelstelling en beoogde resultaten en de daarvoor benodigde 

werkzaamheden/activiteiten;  

• Een efficiënte en voortvarende aanpak die getuigt van ervaring en meedenken; 

• Een duidelijk processchema en besturen van het proces; 

• De risico’s die inschrijver ziet in dit traject en hoe inschrijver deze onzekerheden denkt aan te 

pakken. 

Beoordeeld wordt op:  

• De wijze waarop de aanpak wordt vormgegeven om te komen tot de gewenste resultaten; 

• De wijze waarop Inschrijver de provincie hierbij betrekt (efficiënte samenwerking en 

communicatie); 

• De wijze waarop de Inschrijver laat zien kennis van zaken te hebben, het doel van de opdracht 

duidelijk voor ogen heeft en meedenkt met Opdrachtgever; 

• De mate waarin de aanpak SMART is omschreven. 

Het onderdeel "Plan van aanpak" beslaat maximaal 2 pagina's A4-formaat. Indien Inschrijver meer 
dan het toegestane aantal pagina's indient zal het beoordelingsteam uitsluitend pagina 1 t/m 2 
beoordelen.  

2.4 Bepalingen data van diensten en producten 

2.4.1 Digitale vereisten aan producten 

Alle definitieve versies van producten dienen aangeleverd te worden in pdf én oorspronkelijk 
bewerkbaar bestandsformaat.   

2.5 Duur van de opdracht 

Dit project loopt vanaf [DATUM] en zal in eerste instantie een eindtermijn hebben van [DATUM] 
(snelle scenario). Afhankelijk van de animo voor de aanpak en doorloopsnelheid van de stappen op 
bedrijventerreinen en bij stakeholders, bekijken we de mogelijkheden om de prestatieopdracht te 



 
 
 

10 

 

verlengen. Dit conform de stappen en doorlooptijden in de aanpak, zoals omschreven in paragraaf 
2.1. De opdracht wordt daarmee mogelijk met een [periode] verlengd en doorlopen tot [DATUM].  

2.6 Planning offerteaanvraag 

 [vul planning in] 

2.7 Inschrijvingsvoorschriften 

[voeg eigen voorwaarden toe] 

2.8 Gunningscriteria 

[voeg eigen criteria toe] 

2.9 Algemene bepalingen 

[voeg eigen bepalingen toe] 

2.10 Gunning van de opdracht 

 
[voeg eigen proces toe] 
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[Publicatiedatum] 

Dit is een uitgave van Nationale Agenda Laadinfrastructuur 

www.agendalaadinfrastructuur.nl/  

 

https://smashnederland.nl/

